






 

Salgótarján Megyei Jogú Város  

Polgármestere  

 

 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

Tel.: (32) 312-250, Fax: (32) 422-386, e-mail: polgarmester@salgotarjan.hu 

 

 

1. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Fekete Zsolt polgármester, mint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának  

(továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a Magyar Kézilabda 

Szövetség (továbbiakban: MKSZ) „Országos Tornaterem Felújítási Program IX. ütem” című 

felhívásra  I., II. és III. kategóriákban tulajdonosként benyújtott pályázataink nyertes elbírálása 

esetén a felújításokhoz történő hozzájárulást a megállapodás aláírásáig az Önkormányzat az MKSZ 

rendelkezésére bocsátja. 

 

Salgótarján, 2024. január 25. 

 

 

Fekete Zsolt 

polgármester 



 

Salgótarján Megyei Jogú Város  

Polgármestere  

 

 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

Tel.: (32) 312-250, Fax: (32) 422-386, e-mail: polgarmester@salgotarjan.hu 

 

 

2. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Fekete Zsolt polgármester, mint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

(továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a Magyar Kézilabda 

Szövetség (továbbiakban: MKSZ) „Országos Tornaterem Felújítási Program IX. ütem” című 

felhívásra  

- I. pályázati kategóriában a Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája 

(3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Hrsz.2688) tornatermének felújítása, 

- II. pályázati kategóriában a Kecskés József Strand Aréna területén (3100 Salgótarján, Camping 

út 3. Hrsz.2429) új strandkézilabda pálya kialakítása, 

- III. pályázati kategóriában a Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája 

(3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Hrsz.2688) kültéri kézilabdapálya felújítása 

vonatkozásában tulajdonosként benyújtott pályázataink nyertes elbírálása esetén a beruházás lezártát 

követően az Önkormányzat a tulajdont 5 évig nem idegeníti el, illetőleg tudomásul veszi, hogy ezen 

időtartam alatt az Önkormányzat sportcélú hasznosításra kötelezett.  

 

Salgótarján, 2024. január 25. 

 

 

Fekete Zsolt 

polgármester 



                                                                                                                                                           3. sz. melléklet 

 

 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (székh.: 3100 

Salgótarján Múzeum tér 1., adószám: 15735289-2-12, képv.: Fekete Zsolt, polgármester) 

Továbbiakban Önkormányzat 

 

másrészről, Beszterce Diáksport Egyesület (székh.: 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.. adó-

szám: 19156116-1-12, képv.: Szabó Attila elnök),  

továbbiakban: Beszterce DSE 

 

harmadrészről, Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club (székh.: 3102 Salgótarján Erkel 

Köz 38.  adószám: 18642177-1-12, képv.: Rácz Viktor, elnök) 

továbbiakban: Salgótarjáni SKC 

 

negyedrészről, Salgótarjáni Tankerületi Központ (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., adó-

szám: 15835372-2-12, képv.: Simon Tibor, tankerületi igazgató) 

továbbiakban: Tankerület 

 

 

 

és együtt a továbbiakban Felek között alulírott helyen és időpontban.      

 

 

Az együttműködési megállapodás az alábbi feltételek mellett valósul meg: 
 

1. Felek rögzítik és kinyilvánítják együttműködési szándékukat kézilabda sportágban az után-

pótlás-nevelés területén, amelynek közös célja: a tehetséges fiatalok felkutatása, kiválasz-

tása, szakmai és pedagógiai nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, versenyzővé, 

élsportolóvá válásuk elősegítése.  

 

2. A Beszterce DSE és a Salgótarjáni SKC kijelenti, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség baj-

nokság versenyrendszerében folyamatosan versenyeztet a Magyar Kézilabda Szövetségbe 

regisztrált utánpótlás korú játékosokat.  

3. Felek szorosan együttműködnek a sportszakmai- és pedagógiai munka elvei és gyakorlata 

egységesítésének kialakításában.  

4. Felek tudomásul veszik, hogy az együttműködés további célja Salgótarján szempontjából, 

hogy tehetséges sportolók számára egy magasabb szintű képzést, játéklehetőséget biztosít-

son a Beszterce DSE és a Salgótarjáni SKC. 

5. A Beszterce DSE és a Salgótarjáni SKC csapatainak bevonásával, közös akciókat szervez-

nek a kézilabda népszerűsítése érdekében a Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-Lakó-

telepi Tagiskolával karöltve. 
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6. A teremhasználat és szakmai munka időbeosztása a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskolá-

ban: 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

 

14:00-15:00 

LU11-LU12 

Strandépítők 

 

 

 

14:00-15:00 

FU12 

Strandépítők 

 

14:00-15:00 

LU10-FU10 

Beszterce DSE 

 

14:00-15:00 

LU11 

Strandépítők 

 

15:00-16:00 

LU9-FU9 

Beszterce DSE 

 

15:00-16:00 

LU10-FU10 

Beszterce DSE 

 

15:00-16:00 

LU12 

Strandépítők 

 

 

15:00-16:00 

LU9-FU9  

Beszterce DSE 

 

15:00-16:00 

LU12  

Strandépítők 

 

16:00-17:00 

LU8-LU9 

Beszterce DSE 

 

16:00-17:00 

FU11 

Strandépítők 

 

16:00-17.00 

LU11-FU11 

Strandépítők 

 

 

16:00-17:00 

LU8-LU9 

Beszterce DSE 

 

16:00-17:00 

LU10-FU10  

Beszterce 

DSE 

17:00-18:00 

LU12 

Strandépítők  

 17:00-18:00 

LU14 

Strandépítők 

 

  

7. Felek szükség szerint, de legalább évente együttesen felülvizsgálják a megállapodásban 

foglaltakat és azok végrehajtását, és a szükséges módosításokat, kiegészítéseket közösen 

elvégzik. 

8. Felek jelen megállapodást 2024. január 26. napjától 2029. január 31. napjáig terjedő időtar-

tamra kötik..  

9. Felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Salgótarján, 2024. január …. 

 

  

 

           Salgótarján Megyei Jogú Város    Salgótarjáni Tankerületi Központ 

                           Önkormányzata   

                           Fekete Zsolt      Simon Tibor 

                           polgármester                                                    tankerületi igazgató 

 

 

          

            Beszterce Diáksport Egyesület                          Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club  

                           Szabó Attila                                                           Rácz Viktor   

                                elnök                                                                      elnök 



                                                                                                                                                           4. sz. melléklet 

 

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (székh.: 3100 

Salgótarján Múzeum tér 1., adószám: 15735289-2-12, képv.: Fekete Zsolt, polgármester) 

Továbbiakban Önkormányzat 

 

másrészről, Beszterce Diáksport Egyesület (székh.: 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.. adó-

szám: 19156116-1-12, képv.: Szabó Attila elnök),  

továbbiakban: Beszterce DSE 

 

harmadrészről, Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club (székh.: 3102 Salgótarján Erkel 

Köz 38.  adószám: 18642177-1-12, képv.: Rácz Viktor, elnök) 

továbbiakban: Salgótarjáni SKC 

 

és együtt a továbbiakban Felek között alulírott helyen és időpontban.      

 

Az együttműködési megállapodás az alábbi feltételek mellett valósul meg: 

 

1. Felek rögzítik és kinyilvánítják együttműködési szándékukat kézilabda sportágban az után-

pótlás-nevelés területén, amelynek közös célja: a tehetséges fiatalok felkutatása, kiválasz-

tása, szakmai és pedagógiai nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, versenyzővé, 

élsportolóvá válásuk elősegítése.  

 

2. A Beszterce DSE és a Salgótarjáni SKC kijelenti, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség baj-

nokság versenyrendszerében folyamatosan versenyeztet a Magyar Kézilabda Szövetségbe 

regisztrált utánpótlás korú játékosokat.  

3. Felek szorosan együttműködnek a sportszakmai- és pedagógiai munka elvei és gyakorlata 

egységesítésének kialakításában.  

4. Felek tudomásul veszik, hogy az együttműködés további célja Salgótarján szempontjából, 

hogy tehetséges sportolók számára egy magasabb szintű képzést, játéklehetőséget biztosít-

son a Beszterce DSE és a Salgótarjáni SKC. 
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5. A Beszterce DSE és a Salgótarjáni SKC csapatainak bevonásával, közös akciókat szervez-

nek a kézilabda népszerűsítése érdekében a Kecskés József Strand Aréna területén. 

6. Felek szükség szerint, de legalább évente együttesen felülvizsgálják a megállapodásban 

foglaltakat és azok végrehajtását, és a szükséges módosításokat, kiegészítéseket közösen 

elvégzik. 

7. Felek jelen megállapodást 2024. január 26. napjától 2027. január 31. napjáig terjedő időtar-

tamra kötik.  

8. Felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Salgótarján, 2024. január …. 

 

  

 

           Salgótarján Megyei Jogú Város    Beszterce Diáksport Egyesület 

                           Önkormányzata   

                           Fekete Zsolt      Szabó Attila 

                           polgármester            elnök 

 

 

 

          

                                    Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club  

                                                             Rácz Viktor    

                                                                  elnök 



                                                                                                                                                          5. sz. melléklet 

HOZZÁJÁRULÁS 

az „Országos Tornaterem Felújítási Program IX. ütem” c. felhívásra Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által benyújtott pályázathoz 

 

Alulírott Simon Tibor tankerületi igazgató, a Salgótarjáni Tankerületi Központ (3100. Salgótarján, 

Rákóczi út 36., adószám: 15835372-2-12) mint vagyonkezelő képviseletében eljárva ezúton 

nyilatkozom, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) által meghirdetett „Országos 

Tornaterem Felújítási Program IX. ütem” című felhívásra Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által benyújtott pályázat nyertes elbírálása esetén az I. pályázati kategóriában a 

Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája (3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. 

Hrsz.2688) tornatermének felújítására és a III. pályázati kategóriában a Salgótarjáni Általános Iskola 

Beszterce-lakótelepi Tagiskolája (3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Hrsz.2688) kültéri kézilabdapálya 

felújításához az alábbi feltételek pályázó általi elfogadása esetén járulok hozzá: 

 

1. az államháztartósról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (2) bekezdésében foglaltakra a felújítási 

munkák elvégzésének költségeit (pl. őrzés-védelem, közüzemi díjak viselése, stb.), valamint a 

Magyar Kézilabda Szövetség részére 15 év határozott időre szóló térítésmentes használati és 

hasznosítási jog biztosításának költségeit a Salgótarjáni Tankerületi Központnak nem áll 

módjában biztosítani. 

2. Nyertes pályázat esetén a fent jelzett költségek Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

általi viseléséről külön megállapodásban szükséges rendelkezni. 

 

 

Salgótarján, 2024. január …. 

 

       Simon Tibor 

              tankerületi igazgató 

 

Fekete Zsolt, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere nyilatkozom arról, hogy a Salgótarjáni 

Tankerületi Központ igazgatójának az „Országos Tornaterem Felújítási Program IX. ütem” pályázathoz 

megadott Hozzájárulásban foglalt feltételeket elfogadom, a pályázat benyújtása és megvalósítása során 

azok figyelembe vételével járok el. 

 

Salgótarján 2024. január ….. 

 

       Fekete Zsolt 

       polgármester 



                                                                                                                                       6. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött 

 

egyrészről: a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest 

Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; 

nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András 

operatív igazgató; továbbiakban: „MKSZ”); 

 

másrészről a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; 

képviseletében eljár: ***; adószáma: *** továbbiakban: „Tulajdonos”) 

 

 és 

  

 a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; 

képviseletében eljár: ***; adószáma: *** továbbiakban: „Vagyonkezelő”) 

  

 

(MKSZ, Tulajdonos és Vagyonkezelő együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”) 

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytatva a megkezdett létesítményfejlesztési 

koncepciójának megvalósítását, újabb felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg, 

három pályázati kategóriában: I. – Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program; II. – 

Strandkézilabda fejlesztési program; III. – Kültéri kézilabdapálya fejlesztési program. A pályázat 

meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek és 

sportcsarnokok korszerűsítése, valamint strandkézilabda pályák fejlesztése és kültéri kézilabda pályák 

kialakítása és mindezek által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a 

sportág tömegesítésének elősegítése érdekében. A program összhangban van az MKSZ hosszútávú 

stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 

sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását 

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

szabályaira figyelemmel. 

 

(1) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé 

tornatermek és tornacsarnokok felújítása, valamint strandkézilabda és kültéri kézilabda 

pályák kialakítása támogatása tárgyában (továbbiakban: „Felújítási Program”) 

„Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 

Felújítási Programjához IX. ütem” megnevezéssel (továbbiakban: „Pályázati Eljárás”). 
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A Pályázati Eljárásban Tulajdonos érvényes, azaz a felhívásban meghatározott 

feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati 

szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: 

„Pályázat”) nyújtott be a *** pályázati kategóriában. Tulajdonos pályázata teljes 

terjedelmében jelen megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

1.2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Tulajdonos Pályázata szerint a Felújítási Program 

keretében elvégezni kívánt építési beruházással érintett ingatlan (továbbiakban: 

„Ingatlan”) azonosító adatai az alábbiak: *** település; *** helyrajzi szám; *** 

irányítószám; *** utca és házszám. Szerződő Felek rögzítik, hogy a TAKARNET hálózati 

rendszeren keresztül Tulajdonos által beszerzett, *** napon kiállított, e-hiteles tulajdoni 

lappal igazoltan az Ingatlan Tulajdonos kizárólagos, azaz 1/1 arányú tulajdonában és 

Vagyonkezelő kizárólagos vagyonkezelésében áll. A tulajdoni lap jelen megállapodás 2. 

számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

1.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Pályázat érvényességére és eredményességére 

tekintettel a Pályázat szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás 

eredményeként létrejövő vagyongyarapodás átruházására, illetőleg az ingatlan 

használatára és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére 

egymással jelen megállapodást kötik. 

 

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen 

szerződés a 2013. évi V. törvény 5:68.§ (2) bekezdése szerinti, hozzáépítésnek nem 

minősülő építési munkákra és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás 

megtérítésére vonatkozó megállapodás. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

szerinti munkák jellegüknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek, 

figyelemmel a PK. 7. számú állásfoglalás III. pontjában rögzítettekre is, mely szerint: 

„Nem lehet bármiféle építési munkát közös tulajdon keletkezését eredményező bővítésnek, 

hozzáépítésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eredményezhet közös tulajdont az épület 

szerkezetét nem érintő karbantartási, korszerűsítési, felújítási vagy más építési munka 

elvégzése, mégpedig akkor sem, ha esetleg ezáltal az épület beosztása módosul (pl. 

ajtóáthelyezés).” Mindezekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy MKSZ-t a jelen 

szerződés szerinti munkák alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg.  

 

(2) AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 

 

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tulajdonos Pályázatában foglaltak alapján az MKSZ 

összeállította az Ingatlant érintő építési beruházás műszaki tartalmának meghatározásaként 

az alábbi elemekből álló műszaki dokumentációt (az elemek együttesen továbbiakban: 

„Műszaki Dokumentáció”):  

2.1.1. a beruházás helyszínéről készített, megközelítésre vonatkozó információkat is 

tartalmazó, áttekinthető helyszínrajz; 
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2.1.2. a beruházással érintett épület, épületrész méretekkel ellátott alaprajza és metszete, 

melyen a beruházással érintett terület megjelölésre került. (Amennyiben az 

alaprajzi kialakítás megváltozik, a meglévő és a tervezett alaprajz egyaránt.); 

2.1.3. a beruházással érintett Ingatlan kivitelezési munkáinak szakági kiviteli 

tervdokumentációja; 

2.1.4. nettó alapterületeket ismertető helyiséglista a beruházással érintett helyiségekről; 

2.1.5. az elvégzendő munkákat ismertető műszaki leírás, a beruházással elérni kívánt cél 

indoklással ellátott bemutatásával; 

2.1.6. fotódokumentáció; 

 

2.2. A Műszaki Dokumentáció jelen megállapodás 3. számú, elválaszthatatlan mellékletének 

részét képezi. 

 

2.3. Tulajdonos és Vagyonkezelő kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakértelemmel és 

gyakorlattal rendelkező szakemberek bevonásával megvizsgálta, az abban foglaltak 

helyességével és megvalósíthatóságával egyetért. 

 

2.4. Tulajdonos és Vagyonkezelő kijelenti és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban 

meghatározott építési munkák (továbbiakban: „Építési Munkák”) nem építési engedély 

kötelesek, továbbá építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű 

bejelentéshez nem kötöttek. Szerződő Felek rögzítik, hogy ezen álláspontja igazolásaként 

Tulajdonos a Pályázat mellékleteként csatolta a *** hatóság által *** napján kiállított 

hatósági igazolvány eredeti példányát. Tulajdonos és Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy 

a Pályázathoz csatolt hatósági igazolvány tényétől és tartalmától függetlenül minden olyan 

kárért korlátozás nélkül felel, amely abból ered, hogy bármely hatóság esetlegesen utóbb 

azt állapítja meg, hogy az Építési Munkák építési engedély kötelesek.  

 

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírását megelőzően MKSZ szakértők 

bevonásával megállapította, hogy a Építési Munkák ***,- Ft (azaz *** forint) összegű 

építési költség (továbbiakban: „Építési Költség”) vállalása ellenében valósíthatóak meg. 

Az Építési Költségek részletezését az egyes költségnemekre, mennyiségekre, anyag- és 

díjköltségre is kiterjedően a jelen megállapodás 4. számú, elválaszthatatlan melléklete 

tartalmazza. 

 

2.6. Tulajdonos és Vagyonkezelő elismeri, hogy az Építési Költség összegét MKSZ vele jelen 

megállapodás aláírását megelőzően, olyan kellő időben közölte, hogy az Építési Költség 

megalapozottságáról szakértő tanácsadók bevonásával maga is meg tudott győződni. 

Minderre tekintettel Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával feltétel, 

kifogás vagy fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja a Műszaki 

Dokumentációban meghatározott Építési Munkák teljes költségeként az Építési 

Költségeket. 
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2.7. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodásban írt kötelezettségei maradéktalan és 

szerződésszerű teljesítése esetére MKSZ kötelezettséget vállal, hogy az Építési Munkákat 

a Felújítási Program keretében, a jelen megállapodásban részletezettek szerint saját 

költségére, vállalkozó bevonásával, szakszerűen elvégzi. 

 

2.8. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy MKSZ az Építési Munkákat a jelen megállapodásban meghatározott feltételek 

mellett, vállalkozó bevonásával szakszerűen elvégezze. 

 

2.9. MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki 

tartalmat a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett indokolt esetben, a felhasználásra kerülő 

anyagok jellemzői illetőleg az alkalmazott technológia vonatkozásában megváltoztassa, 

azzal, hogy ez a műszakitartalom-változás az Építési Költségek jelen megállapodásban 

rögzített összegét nem módosíthatja. 

 

(3) AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI 

 

3.1. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

 

3.2. Tulajdonos, illetve Vagyonkezelő – függően attól, hogy ténylegesen ki tartja az Ingatlant 

a birtokában – az Ingatlant, mint munkaterületet az Építési Munkák elvégzésére alkalmas 

állapotban köteles az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába 

bocsátani legkésőbb *** napján, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

 

3.3. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó a munkaterület szabályos átadás-

átvételét követően köteles az Építési Munkákat a lehető legrövidebb időn belül 

megkezdeni, és a szakszerű munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni (továbbiakban: 

„Teljesítési Határidő”). Az Építési Munkák befejezésének tervezett Teljesítési Határideje 

a munkaterület szabályos átadás-átvétele napját követő naptól számított: *** nap.  

 

3.4. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a Teljesítési 

Határidő kizárólag tervezett. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó jogosult 

az Építési Munkákat a Teljesítési Határidő lejártát megelőzően, vagy azt legfeljebb *** 

nappal később befejezni, ez is szerződésszerű teljesítésnek minősül. Szerződő Felek 

rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása esetén a Teljesítési 

Határidő is változhat. 

 

3.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő köteles az Építési Munkák szakszerű elvégzéséhez szükséges 

információkat kellő időben az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani, valamint a teljesítésben az MKSZ-t, illetőleg az érdekkörében 

eljáró vállalkozót egyebekben is minden lehetséges és elvárható módon segíteni. 
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3.6. Tulajdonos és Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az 

Ingatlanban az Építési Munkák elvégzéséhez szükséges közművek a munkavégzés teljes 

időtartama alatt MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére 

álljanak. 

 

3.7. Tulajdonos és Vagyonkezelő saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni az 

Építési Munkák elvégzésének időtartama alatt a munkanapokon 8.00 – 16.00 időszakon 

kívül eső időszakokban a munkaterület őrzéséről. Tulajdonos és Vagyonkezelő köteles 

minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a munkaterületre sem ezen 

időszakban sem máskor illetéktelenek – különösen gyerekek – ne léphessenek be. 

Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között a munkaterület őrzése az MKSZ, illetőleg az 

érdekkörében eljáró vállalkozó feladata. 

 

3.8. Tulajdonos és Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési 

Munkák elvégzésének időtartama alatt a munkaterület a munkát végző személyek és gépek 

számára folyamatosan megközelíthető legyen. 

 

3.9. MKSZ, az érdekkörében eljáró vállalkozó útján köteles gondoskodni az Építési Munkák 

végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról, 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. MKSZ, illetőleg az 

érdekkörében eljáró vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt 

annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni. 

 

3.10. MKSZ tudomásul veszi, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó az Építési Munkákat 

egyébként funkcionálisan működő ingatlanban illetőleg annak közvetlen környezetében 

végzi, ezért MKSZ fokozott figyelmet fordít arra, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó 

munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők 

maradjanak.  

 

3.11. Tulajdonos és Vagyonkezelő saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési 

Munkák elvégzésének teljes időtartama alatt a munkát végző személyek számára 

szükséges számban öltöző illetőleg mosdó rendelkezésre álljon. 

 

3.12. Amennyiben az Építési Munkák elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, 

az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat Tulajdonos és 

Vagyonkezelő köteles beszerezni, illetve viselni. 

 

3.13. Tulajdonos és Vagyonkezelő jogosult az MKSZ érdekkörében eljáró vállalkozó teljesítését 

folyamatosan nyomon kísérni vagy más módon ellenőrizni, és haladéktalanul, írásban 

jelezni köteles MKSZ-nek, ha a vállalkozó munkavégzését illetőleg teljesítését 

szakszerűtlennek, a Műszaki Dokumentációban meghatározottaktól eltérőnek, vagy más 

okból hibásnak tartja. 
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3.14. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik fél azonnali, írásban történő értesítésére, 

ha érdekkörükben olyan körülmény merül fel, amely akadályozhatja vagy meggátolhatja 

az Építési Munkák szakszerű elvégzését illetőleg a munkák tervezett Teljesítési Határidőn 

belül történő befejezését. 

 

3.15. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák elvégzését követően MKSZ az általa 

megbízott építési műszaki ellenőr bevonásával műszaki átadás-átvételi eljárás során 

vizsgálja meg az elvégzett Építési Munkák vonatkozásában a vele szerződött vállalkozó 

teljesítését, a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. Az 

átadás-átvételi eljárás keretében MKSZ és a vele szerződött vállalkozó jegyzőkönyvet 

(továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) vesznek fel. A Jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a 

tényeket, amelyek a teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen: 

3.15.1. az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

3.15.2. a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

3.15.3. az MKSZ, mint megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

3.15.4. az MKSZ, mint megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 

3.15.5. a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

3.15.6. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

3.15.7. a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

3.15.8. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

3.15.9. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására 

vagy árengedményt kér, 

3.15.10. a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

 

3.16. Az Építési Munkák elvégzését és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását követően 

MKSZ a munkaterületet köteles a munkaterületet korábban átadó Tulajdonos, illetve 

Vagyonkezelő birtokába visszabocsátani, külön jegyzőkönyv felvétele mellett. Ezen 

jegyzőkönyvben rögzíthetik Szerződő Felek az elvégzett Építési Munkákkal kapcsolatos 

esetleges észrevételeiket is, amelyek alapul szolgálhatnak arra, hogy MKSZ a vele külön 

szerződéssel az Építési Munkák szakszerű elvégzésére szerződött vállalkozóval szemben 

szavatossági vagy jótállási igényeket érvényesíthessen. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 

átadás-átvételi eljárás lezárultát követően MKSZ az Építési Munkákkal kapcsolatos 

szavatossági és jótállási igényeket külön megállapodással a Tulajdonosra 

engedményezheti – ez esetben MKSZ a Jegyzőkönyv eredeti példányát Tulajdonosnak a 

külön megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja. 

 

3.17. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy mivel jelen 

megállapodás nem a Tulajdonos, illetve a Vagyonkezelő megrendelésére az MKSZ által 
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elvégzendő építési-szerelési tevékenység végzésére kötött építési szerződés, Szerződő 

Felek a munkák befejezését követően a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33.§ 

rendelkezései szerinti műszaki átadás-átvételi eljárást egymás között nem tartanak. 

Szerződő Felek ugyancsak a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Tulajdonos, 

illetve Vagyonkezelő tehát nem megrendelője az Építési Munkáknak, MKSZ pedig nem 

az Építési Munkák elvégzésére szerződött vállalkozó.  

 

(4) A VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSE  

 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásával az Építési Munkák 

eredményeként létrejött vagyongyarapodás (továbbiakban: „Vagyongyarapodás”) 

egészét MKSZ átruházza Tulajdonosra, a munkaterület Tulajdonos illetve Vagyonkezelő 

birtokába történő sikeres visszabocsátását követő ***-ik napon (továbbiakban: 

„Átruházás Napja”).  

 

4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodást az Átruházás Napjáig az 

MKSZ, az Átruházás Napjától pedig a vagyonkezelésre vonatkozó szabályok alapján 

Tulajdonos javára Vagyonkezelő tartja nyilván a számviteli szabályok szerinti 

nyilvántartásaiban. Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy a Vagyongyarapodást a 

számviteli szabályok szerint az Átruházás Napjával tárgyi eszközként nyilvántartásaiba 

felveszi (könyveiben aktiválja), és ennek tényét az aktiválást követő 15 (tizenöt) napon 

belül az MKSZ részére aktiválási bizonylat átadásával igazolja.  

 

4.3. Szerződő Felek kölcsönösen, szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen 

megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul elismerik, hogy az Építési Munkák 

elvégzésével és az elvégzett Építési Munkák eredményeként létrejött Vagyongyarapodás 

Tulajdonos részére történő átruházásával Tulajdonos gazdagodni fog (továbbiakban: 

„Gazdagodás”) 

 

4.4. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen megállapodás 

aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy Tulajdonos Gazdagodásának 

mértéke megegyezik az Építési Költségek összegével, azaz ***,- Ft (azaz *** forint) 

összeggel (továbbiakban: „Gazdagodás Értéke”). Szerződő Felek jelen megállapodás 

aláírásával az Építési Munkák szakszerű elvégzése esetére már most kölcsönösen 

lemondanak arról a jogról, hogy a Gazdagodás Értékét utóbb vitassák vagy felülvizsgálat 

tárgyává tegyék, figyelemmel arra, hogy a Gazdagodás Értékét szakértő tanácsadók 

bevonásával állapították meg és fogadták el. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gazdagodás 

Értéke kizárólag abban az esetben vizsgálható felül vagy vitatható utóbb, ha MKSZ az 

Építési Munkákat részben nem, vagy nem szakszerűen végzi el.  

 

4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodás átruházása ingyenes, MKSZ a 

vagyongyarapodás átengedésével a Tulajdonos vagyonában bekövetkező gazdagodás 
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részleges megtérítésére sem tart igényt. A Vagyongyarapodás ingyenes átruházásának 

indokaként szolgálnak különösen az alábbiak: 

4.5.1. a települési önkormányzat jogállású Tulajdonos sporttal kapcsolatos feladatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

valamint a sportól szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint különösen:  

meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról; célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát 

képező sportlétesítményeket; támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlása feltételeinek megteremtését; támogatja az iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 

zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését; segíti a területén 

tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit; közreműködik 

a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;  segíti a sportági és iskolai 

területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó 

sportrendezvények lebonyolítását; adottságainak megfelelően részt vesz a 

nemzetközi sportkapcsolatokban; közreműködik a sport népszerűsítésében, a 

mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 

tevékenység szervezésében; közreműködik a sportorvosi tevékenység 

feltételeinek biztosításában (együttesen továbbiakban: „Önkormányzati 

Sportfeladatok”) 

4.5.2. az MKSZ, mint országos sportági szakszövetség feladata a sportól szóló 2004. évi 

I. törvény, valamint saját Alapszabálya rendelkezései szerint különösen: 

meghatározza a kézilabda sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióit (ideértve az 

utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodjon ezek megvalósításáról; 

sportágában ellásson szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat. 

 

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy arra tekintettel állapodtak meg a Vagyongyarapodás 

ingyenes átruházásában, mivel közös álláspontjuk szerint a 4.5.1 és 4.5.2 pont szerinti 

célok és feladatok hatékonyan és célszerűen ilyen módon valósíthatóak meg. A 

Gazdagodás Értéke az Önkormányzati Sportfeladatok ellátáshoz biztosított, az MKSZ 

sportfejlesztési programjával összhangban nyújtott támogatás. 

 

(5) AZ INGATLAN HASZNÁLATA ÉS HASZNOSÍTÁSA 

 

5.1. Szerződő Felek már most, jelen megállapodás aláírásával megállapodnak, hogy 

Tulajdonos és Vagyonkezelő az Átruházás Napjával kezdődő és ….-ig terjedő határozott 

időtartamra MKSZ számára az Ingatlanon használati és hasznosítási jogot (továbbiakban 

együttesen: „Hasznosítási Jog”) enged ingyenesen.  

 

5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Hasznosítási Jog időtartama alatt MKSZ kizárólag 

az alábbi idősávokban jogosult az Ingatlan használatára és hasznosítására: *** 

(továbbiakban: „Hasznosítási Idősávok”). 
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5.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt az Ingatlan 

használatával, fenntartásával, karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával 

kapcsolatos minden költség kizárólag Tulajdonost, illetve Vagyonkezelőt terheli. 

 

5.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ a Hasznosítási Idősávokban jogosult az 

Ingatlant szabad belátása szerint bármely a kézilabda sportágban tevékenykedő 

sportszervezet részére, sporttevékenység, azon belül elsődlegesen utánpótlás-nevelési 

feladatok ellátása (edzések, mérkőzések stb.) céljára ingyenes használatba adni a 

Tulajdonos és Vagyonkezelő egyidejű értesítése mellett. 

 

5.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy az Átruházás Napján az 

Ingatlanban jól láthatóan kihelyezi és a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt kint tartja 

az MKSZ által átadott, legfeljebb *** cm széles és *** cm hosszú táblát vagy molinót, 

amelynek szövege: „***”. 

 

5.6. Tulajdonos és Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a sportcélú hasznosítás ideje 

alatt a kézilabda sportágat kiemelten támogatja, így jelen megállapodás 5.2. pontjában 

meghatározott hasznosítási idősávon túli hasznosítás során, a kézilabda sportágban 

tevékenykedő sportszervezetek számára elsőbbséget biztosít. 

 

(6) A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha Tulajdonos, illetve Vagyonkezelő a jelen megállapodás 

3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.11, 3.12 illetőleg 5.1 – 5.6. pontjaiban írt egy vagy több 

kötelezettségét nem teljesíti, és mulasztását az MKSZ által küldött írásbeli felszólítás 

kézhezvételét követő 3 (három) napon belül sem orvosolja kötelezettsége maradéktalanul 

szerződésszerű teljesítésével. 

 

6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha tudomására jut, hogy Tulajdonos, illetve Vagyonkezelő 

bármely, jelen megállapodás 8.1 – 8.8 pontjaiban tett szavatoló nyilatkozata valótlan. 

 

6.3. Tulajdonos jogosult igazolt kárai megtérítését követelni, ha MKSZ az Építési Munkákat 

nem a hatályos Műszaki Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően vagy egyébként 

szakszerűtlenül végezteti el és ennek eredményeként az építési beruházással érintett 

Ingatlan rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas. 

 

6.4. MKSZ jogosult minden olyan kára megtérítését követelni Tulajdonostól, illetve 

Vagyonkezelőtől, ami abból ered, hogy Tulajdonos, illetve Vagyonkezelő a jelen 

megállapodás megkötése vagy teljesítése során esetlegesen valótlan tartalmú nyilatkozatot 
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tett, különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlannal való rendelkezési joga, az Építési 

Munkák nem építési engedélyköteles volta körében. 

 

(7) A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA 

 

7.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen 

megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáikat 

elsődlegesen békés, peren kívüli egyeztetések (továbbiakban: „Egyeztetés”) keretében 

törekednek rendezni. 

 

7.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan sérelmet szenvedett fél az 

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő 

3 (három) munkanapon belül. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles teljes 

körűen meghatározni és kezdőiratban (továbbiakban: „Kezdőirat”) rögzíteni, a sérelem 

orvoslására vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett. 

 

7.3. A Kezdőirat kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a másik fél válasziratban 

(továbbiakban: „Válaszirat”) köteles összefoglalni a jelzett sérelemmel kapcsolatos, 

indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére is. 

Amennyiben a Válasziratot az annak elkészítésére köteles fél határidőben nem küldi meg 

a Kezdőiratot készítő félnek, a Kezdőiratot készítő fél igénye érvényesítésére igénybe 

veheti a bírói utat, az Egyeztetés eredménytelenül lezártnak minősül.  

 

7.4. Amennyiben a Válasziratban írtak szerint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet 

szenvedett fél álláspontját, igényét vagy javaslatát, Szerződő Felek kötelesek legalább egy 

személyes egyeztetést tartani a vitás kérdésekben, mely személyes egyeztetésről 

jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szerződő Felek közös döntése alapján – amelyet 

ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni – a 

személyes egyeztetések tovább folytathatóak, azaz több egyeztetési forduló is tartható. 

 

7.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett – mert Szerződő Felek az 

igények rendezésében teljes körűen megállapodni nem tudtak vagy valamelyik Szerződő 

Fél az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadályát sem jelezte előzetesen – 

bármelyik fél igényével belátása szerint bírósághoz fordulhat, vagy az igényérvényesítés 

más törvényes útjára léphet. 

 

7.6. Szerződő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással kapcsolatos, 

illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton történő elbírálására 

kikötik Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 

(8) SZAVATOLÓ NYILATKOZATOK 
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8.1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is megerősíti, hogy Pályázatát a Pályázati 

Eljárás felhívása és útmutatója gondos áttanulmányozása után, megfontolt mérlegelést és 

a tanácsadóival történt egyeztetéseket követően, a szükséges műszaki, jogi és egyéb 

ismeretek birtokában nyújtotta be, titkolt fenntartások vagy kifogások nélkül, a Felújítási 

Program teljes feltételrendszerét elfogadva. 

 

8.2. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy Pályázata benyújtása óta sem 

személyes helyzetében sem az Ingatlan állapotában semmilyen olyan ténybeli vagy jogi 

változás nem történt, amely a jelen megállapodásban meghatározottak megvalósításának 

akadályát vagy gátját képezné, illetőleg azt veszélyeztetné. 

 

8.3. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy az Ingatlannal való 

rendelkezési joga kizárólag a vagyonkezelésre vonatkozó szabályok szerint korlátozott, 

jelen megállapodás megkötésére szabadon jogosult, a jelen megállapodásban foglalt 

kötelezettségek teljesítésére képes, és jelen megállapodásban foglalt ügylet harmadik 

személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. 

 

8.4. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy felelősséget 

vállal a Műszaki Dokumentáció helyességéért, megvalósíthatóságáért, valamint azért, 

hogy az Építési Munkák harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. 

 

8.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy jelen 

megállapodás szövegének tervezetét az aláírást megelőzően kellő időben megismerhette 

és külön jogi képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláírást 

megelőzően értelmezte és megértette, a megállapodás által rá rótt kötelezettségek és jogok 

tartalmát érti és fenntartás vagy kifogás nélkül elfogadja. Tulajdonos és Vagyonkezelő 

kijelenti, hogy kötelezettségeinek teljesítésére maradéktalanul képes, azokat 

szerződésszerűen teljesíti, jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. Tulajdonos és 

Vagyonkezelő kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges 

jogvitát békés, peren kívüli egyeztetés keretében törekszik rendezni. 

 

8.6. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy 

esetlegesen azt eredményező eljárás hatálya alatt nem áll, gazdálkodását 

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti, 

működése törvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése korlátozás 

alá nem esik. 

 

8.7. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy a Pályázata részeként vagy 

jelen megállapodás mellékleteként általa rendelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz 

a kibocsátótól származóak és valós tartalmúak, és az azokban foglaltak jelen megállapodás 

aláírásának napján is érvényesek és hatályosak. 
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8.8. Tulajdonos és Vagyonkezelő képviseletében eljáró természetes személy jelen 

megállapodás aláírásával egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához 

szükséges képviseleti joggal minden korlátozás nélkül szabadon rendelkezik, jelen 

megállapodás megkötése során a Tulajdonos, illetve a Vagyonkezelő képviseletében, a 

Tulajdonos, illetve a Vagyonkezelő akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával jár el. 

Tulajdonos és Vagyonkezelő képviseletében eljáró természetes személy jelen 

megállapodás aláírásával egyúttal ezen kijelentéséért személyes felelősséget vállal, a 

kijelentés esetleges valótlanságából eredő károk teljes körű megtérítésére is kiterjedően. 

 

(9) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Felújítási Program pályázati felhívása és 

útmutatója szerint a Tulajdonost terhelő rendelt pályázati biztosíték megfizetésétől MKSZ 

eltekintett, ezért a szerződéskötést követően a pályázati biztosíték visszafizetéséről 

rendelkezni nem kell.  

 

9.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel 

vagy a jelen megállapodásban meghatározott esetekben, szerződésszegésre alapított 

felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog 

gyakorlásával szüntethető meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult 

jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, ha helyzetében vagy körülményeiben olyan változás 

következik be, amelyre tekintettel a Felújítási Program finanszírozására nem képes vagy 

az nem áll szándékában. 

 

9.3. Szerződő Felek jelen megállapodás módosítására, megszűntetésére, a jelen megállapodás 

alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra az írásbeli forma 

kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton 

történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól 

számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről 

(címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, 

„címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés 

akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. 

Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel 

lehetőségét kizárják. 

 

9.4. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződő Felek kapcsolattartói és azok elérhetőségei: 

9.4.1. MKSZ részéről: *** 

9.4.2. Tulajdonos részéről: *** 

9.4.3. Vagyonkezelő részéről: *** 

 

9.5. Jelen megállapodás Szerződő Felek teljes megállapodását jelenti.  Szerződő Felek bármely 

korábbi, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata – 
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ide nem értve a Pályázati Eljárás és a Pályázat dokumentumaiban tett nyilatkozatokat – 

vagy megállapodása hatályát veszti jelen szerződés aláírásával.  

 

Jelen szerződést Szerződő Felek gondos átolvasást és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel 

történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, 

törvényes képviselőik útján. 

 

 

Budapest, 2024. *** Budapest, 2024. *** 

  

 

 

 

Magyar Kézilabda Szövetség Tulajdonos 

(képv.: Novák András operatív igazgató) (képv.: ***) 

  

  

 

 

Budapest, 2024. *** 

 

 

 

Vagyonkezelő 

(képv.: ***) 

 



                                                                                                                                         7. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött 

 

egyrészről: a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest 

Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; 

nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András 

operatív igazgató; továbbiakban: „MKSZ”); 

 

másrészről a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; 

képviseletében eljár: ***; adószáma: *** továbbiakban: „Tulajdonos”)  

 

(MKSZ és Tulajdonos együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”) között a mai napon, 

az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytatva a megkezdett létesítményfejlesztési 

koncepciójának megvalósítását, újabb felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg, 

három pályázati kategóriában: I. – Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program; II. – 

Strandkézilabda fejlesztési program; III. – Kültéri kézilabdapálya fejlesztési program. A pályázat 

meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek és 

sportcsarnokok korszerűsítése, valamint strandkézilabda pályák fejlesztése és kültéri kézilabda pályák 

kialakítása és mindezek által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a 

sportág tömegesítésének elősegítése érdekében. A program összhangban van az MKSZ hosszútávú 

stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 

sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását 

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

szabályaira figyelemmel. 

 

(1) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé 

tornatermek és tornacsarnokok felújítása, valamint strandkézilabda pályák fejlesztése és 

kültéri kézilabda pályák kialakítása támogatása tárgyában (továbbiakban: „Felújítási 

Program”) „Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 

Tornaterem Felújítási Programjához IX. ütem” megnevezéssel (továbbiakban: „Pályázati 

Eljárás”). A Pályázati Eljárásban Tulajdonos érvényes, azaz a felhívásban meghatározott 

feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati 

szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: 

„Pályázat”) nyújtott be a *** pályázati kategóriában. Tulajdonos pályázata teljes 

terjedelmében jelen megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
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1.2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Tulajdonos Pályázata szerint a Felújítási Program 

keretében elvégezni kívánt építési beruházással érintett ingatlan (továbbiakban: 

„Ingatlan”) azonosító adatai az alábbiak: *** település; *** helyrajzi szám; *** 

irányítószám; *** utca és házszám. Szerződő Felek rögzítik, hogy a TAKARNET hálózati 

rendszeren keresztül Tulajdonos által beszerzett, *** napon kiállított, e-hiteles tulajdoni 

lappal igazoltan az Ingatlan Tulajdonos kizárólagos, azaz 1/1 arányú tulajdonában áll. A 

tulajdoni lap jelen megállapodás 2. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

1.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Pályázat érvényességére és eredményességére 

tekintettel a Pályázat szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás 

eredményeként létrejövő vagyongyarapodás átruházására, illetőleg az ingatlan 

használatára és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére 

egymással jelen megállapodást kötik. 

 

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen 

szerződés a 2013. évi V. törvény 5:68.§ (2) bekezdése szerinti, hozzáépítésnek nem 

minősülő építési munkákra és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás 

megtérítésére vonatkozó megállapodás. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

szerinti munkák jellegüknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek, 

figyelemmel a PK. 7. számú állásfoglalás III. pontjában rögzítettekre is, mely szerint: 

„Nem lehet bármiféle építési munkát közös tulajdon keletkezését eredményező bővítésnek, 

hozzáépítésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eredményezhet közös tulajdont az épület 

szerkezetét nem érintő karbantartási, korszerűsítési, felújítási vagy más építési munka 

elvégzése, mégpedig akkor sem, ha esetleg ezáltal az épület beosztása módosul (pl. 

ajtóáthelyezés).” Mindezekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy MKSZ-t a jelen 

szerződés szerinti munkák alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg.  

 

(2) AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 

 

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tulajdonos Pályázatában foglaltak alapján az MKSZ 

összeállította az Ingatlant érintő építési beruházás műszaki tartalmának meghatározásaként 

az alábbi elemekből álló műszaki dokumentációt (az elemek együttesen továbbiakban: 

„Műszaki Dokumentáció”):  

2.1.1. a beruházás helyszínéről készített, megközelítésre vonatkozó információkat is 

tartalmazó, áttekinthető helyszínrajz; 

2.1.2. a beruházással érintett épület, épületrész méretekkel ellátott alaprajza és metszete, 

melyen a beruházással érintett terület megjelölésre került. (Amennyiben az 

alaprajzi kialakítás megváltozik, a meglévő és a tervezett alaprajz egyaránt.); 

2.1.3. a beruházással érintett Ingatlan kivitelezési munkáinak szakági kiviteli 

tervdokumentációja; 

2.1.4. nettó alapterületeket ismertető helyiséglista a beruházással érintett helyiségekről; 

2.1.5. az elvégzendő munkákat ismertető műszaki leírás, a beruházással elérni kívánt cél 

indoklással ellátott bemutatásával; 
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2.1.6. fotódokumentáció; 

 

2.2. A Műszaki Dokumentáció jelen megállapodás 3. számú, elválaszthatatlan mellékletének 

részét képezi. 

 

2.3. Tulajdonos kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakértelemmel és gyakorlattal 

rendelkező szakemberek bevonásával megvizsgálta, az abban foglaltak helyességével és 

megvalósíthatóságával egyetért. 

 

2.4. Tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott 

építési munkák (továbbiakban: „Építési Munkák”) nem építési engedély kötelesek, 

továbbá építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez nem 

kötöttek. Szerződő Felek rögzítik, hogy ezen álláspontja igazolásaként Tulajdonos a 

Pályázat mellékleteként csatolta a *** hatóság által *** napján kiállított hatósági 

igazolvány eredeti példányát. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a Pályázathoz csatolt 

hatósági igazolvány tényétől és tartalmától függetlenül minden olyan kárért korlátozás 

nélkül felel, amely abból ered, hogy bármely hatóság esetlegesen utóbb azt állapítja meg, 

hogy az Építési Munkák építési engedély kötelesek.  

 

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírását megelőzően MKSZ szakértők 

bevonásával megállapította, hogy a Építési Munkák ***,- Ft (azaz *** forint) összegű 

építési költség (továbbiakban: „Építési Költség”) vállalása ellenében valósíthatóak meg. 

Az Építési Költségek részletezését az egyes költségnemekre, mennyiségekre, anyag- és 

díjköltségre is kiterjedően a jelen megállapodás 4. számú, elválaszthatatlan melléklete 

tartalmazza. 

 

2.6. Tulajdonos elismeri, hogy az Építési Költség összegét MKSZ vele jelen megállapodás 

aláírását megelőzően, olyan kellő időben közölte, hogy az Építési Költség 

megalapozottságáról szakértő tanácsadók bevonásával maga is meg tudott győződni. 

Minderre tekintettel Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával feltétel, kifogás vagy 

fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja a Műszaki Dokumentációban 

meghatározott Építési Munkák teljes költségeként az Építési Költségeket. 

  

2.7. Tulajdonos jelen megállapodásban írt kötelezettségei maradéktalan és szerződésszerű 

teljesítése esetére MKSZ kötelezettséget vállal, hogy az Építési Munkákat a Felújítási 

Program keretében, a jelen megállapodásban részletezettek szerint saját költségére, 

vállalkozó bevonásával, szakszerűen elvégzi. 

 

2.8. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy MKSZ az 

Építési Munkákat a jelen megállapodásban meghatározott feltételek mellett, vállalkozó 

bevonásával szakszerűen elvégezze. 
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2.9. MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki 

tartalmat a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett indokolt esetben, a felhasználásra kerülő 

anyagok jellemzői illetőleg az alkalmazott technológia vonatkozásában megváltoztassa, 

azzal, hogy ez a műszakitartalom-változás az Építési Költségek jelen megállapodásban 

rögzített összegét nem módosíthatja. 

 

(3) AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI 

 

3.1. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

 

3.2. Tulajdonos az Ingatlant, mint munkaterületet az Építési Munkák elvégzésére alkalmas 

állapotban köteles az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába 

bocsátani legkésőbb *** napján, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

 

3.3. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó a munkaterület szabályos átadás-

átvételét követően köteles az Építési Munkákat a lehető legrövidebb időn belül 

megkezdeni, és a szakszerű munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni (továbbiakban: 

„Teljesítési Határidő”). Az Építési Munkák befejezésének tervezett Teljesítési Határideje 

a munkaterület szabályos átadás-átvétele napját követő naptól számított: *** nap.  

 

3.4. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a Teljesítési 

Határidő kizárólag tervezett. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó jogosult 

az Építési Munkákat a Teljesítési Határidő lejártát megelőzően, vagy azt legfeljebb *** 

nappal később befejezni, ez is szerződésszerű teljesítésnek minősül. Szerződő Felek 

rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása esetén a Teljesítési 

Határidő is változhat. 

 

3.5. Tulajdonos köteles az Építési Munkák szakszerű elvégzéséhez szükséges információkat 

kellő időben az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani, valamint a teljesítésben az MKSZ-t, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozót 

egyebekben is minden lehetséges és elvárható módon segíteni. 

 

3.6. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Ingatlanban az Építési 

Munkák elvégzéséhez szükséges közművek a munkavégzés teljes időtartama alatt MKSZ, 

illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére álljanak. 

 

3.7. Tulajdonos saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni az Építési Munkák 

elvégzésének időtartama alatt a munkanapokon 8.00 – 16.00 időszakon kívül eső 

időszakokban a munkaterület őrzéséről. Tulajdonos köteles minden szükséges intézkedést 

megtenni annak érdekében, hogy a munkaterületre sem ezen időszakban sem máskor 

illetéktelenek – különösen gyerekek – ne léphessenek be. Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra 
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között a munkaterület őrzése az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó 

feladata. 

 

3.8. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének időtartama alatt a munkaterület a munkát végző személyek és gépek számára 

folyamatosan megközelíthető legyen. 

 

3.9. MKSZ, az érdekkörében eljáró vállalkozó útján köteles gondoskodni az Építési Munkák 

végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról, 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. MKSZ, illetőleg az 

érdekkörében eljáró vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt 

annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni. 

 

3.10. MKSZ tudomásul veszi, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó az Építési Munkákat 

egyébként funkcionálisan működő ingatlanban illetőleg annak közvetlen környezetében 

végzi, ezért MKSZ fokozott figyelmet fordít arra, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó 

munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők 

maradjanak.  

 

3.11. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének teljes időtartama alatt a munkát végző személyek számára szükséges 

számban öltöző illetőleg mosdó rendelkezésre álljon. 

 

3.12. Amennyiben az Építési Munkák elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, 

az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat Tulajdonos 

köteles beszerezni, illetve viselni. 

 

3.13. Tulajdonos jogosult az MKSZ érdekkörében eljáró vállalkozó teljesítését folyamatosan 

nyomon kísérni vagy más módon ellenőrizni, és haladéktalanul, írásban jelezni köteles 

MKSZ-nek, ha a vállalkozó munkavégzését illetőleg teljesítését szakszerűtlennek, a 

Műszaki Dokumentációban meghatározottaktól eltérőnek, vagy más okból hibásnak tartja. 

 

3.14. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik fél azonnali, írásban történő értesítésére, 

ha érdekkörükben olyan körülmény merül fel, amely akadályozhatja vagy meggátolhatja 

az Építési Munkák szakszerű elvégzését illetőleg a munkák tervezett Teljesítési Határidőn 

belül történő befejezését. 

 

3.15. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák elvégzését követően MKSZ az általa 

megbízott építési műszaki ellenőr bevonásával műszaki átadás-átvételi eljárás során 

vizsgálja meg az elvégzett Építési Munkák vonatkozásában a vele szerződött vállalkozó 

teljesítését, a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. Az 

átadás-átvételi eljárás keretében MKSZ és a vele szerződött vállalkozó jegyzőkönyvet 

(továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) vesznek fel. A Jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a 
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tényeket, amelyek a teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen: 

3.15.1. az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

3.15.2. a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

3.15.3. az MKSZ, mint megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

3.15.4. az MKSZ, mint megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 

3.15.5. a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

3.15.6. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

3.15.7. a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

3.15.8. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 

3.15.9. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására 

vagy árengedményt kér, 

3.15.10. a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

 

3.16. Az Építési Munkák elvégzését és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását követően 

MKSZ a munkaterületet köteles a munkaterületet korábban átadó Tulajdonos 

visszabocsátani, külön jegyzőkönyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben rögzíthetik 

Szerződő Felek az elvégzett Építési Munkákkal kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, 

amelyek alapul szolgálhatnak arra, hogy MKSZ a vele külön szerződéssel az Építési 

Munkák szakszerű elvégzésére szerződött vállalkozóval szemben szavatossági vagy 

jótállási igényeket érvényesíthessen. Szerződő Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi 

eljárás lezárultát követően MKSZ az Építési Munkákkal kapcsolatos szavatossági és 

jótállási igényeket külön megállapodással a Tulajdonosra engedményezheti – ez esetben 

MKSZ a Jegyzőkönyv eredeti példányát Tulajdonosnak a külön megállapodás aláírásával 

egyidejűleg átadja. 

 

3.17. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy mivel jelen 

megállapodás nem a Tulajdonos megrendelésére az MKSZ által elvégzendő építési-

szerelési tevékenység végzésére kötött építési szerződés, Szerződő Felek a munkák 

befejezését követően a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33.§ rendelkezései szerinti 

műszaki átadás-átvételi eljárást egymás között nem tartanak. Szerződő Felek ugyancsak a 

félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Tulajdonos tehát nem megrendelője az 

Építési Munkáknak, MKSZ pedig nem az Építési Munkák elvégzésére szerződött 

vállalkozó.  

 

(4) A VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSE  

 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásával az Építési Munkák 

eredményeként létrejött vagyongyarapodás (továbbiakban: „Vagyongyarapodás”) 
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egészét MKSZ átruházza Tulajdonosra, a munkaterület Tulajdonos birtokába történő 

sikeres visszabocsátását követő ***-ik napon (továbbiakban: „Átruházás Napja”).  

 

4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodást az Átruházás Napjáig az 

MKSZ, az Átruházás Napjától pedig Tulajdonos tartja nyilván a számviteli szabályok 

szerinti nyilvántartásaiban. Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy a Vagyongyarapodást 

a számviteli szabályok szerint az Átruházás Napjával tárgyi eszközként nyilvántartásaiba 

felveszi (könyveiben aktiválja), és ennek tényét az aktiválást követő 15 (tizenöt) napon 

belül az MKSZ részére aktiválási bizonylat átadásával igazolja.  

 

4.3. Szerződő Felek kölcsönösen, szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen 

megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul elismerik, hogy az Építési Munkák 

elvégzésével és az elvégzett Építési Munkák eredményeként létrejött Vagyongyarapodás 

Tulajdonos részére történő átruházásával Tulajdonos gazdagodni fog (továbbiakban: 

„Gazdagodás”) 

 

4.4. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen megállapodás 

aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy Tulajdonos Gazdagodásának 

mértéke megegyezik az Építési Költségek összegével, azaz ***,- Ft (azaz *** forint) 

összeggel (továbbiakban: „Gazdagodás Értéke”). Szerződő Felek jelen megállapodás 

aláírásával az Építési Munkák szakszerű elvégzése esetére már most kölcsönösen 

lemondanak arról a jogról, hogy a Gazdagodás Értékét utóbb vitassák vagy felülvizsgálat 

tárgyává tegyék, figyelemmel arra, hogy a Gazdagodás Értékét szakértő tanácsadók 

bevonásával állapították meg és fogadták el. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gazdagodás 

Értéke kizárólag abban az esetben vizsgálható felül vagy vitatható utóbb, ha MKSZ az 

Építési Munkákat részben nem, vagy nem szakszerűen végzi el.  

 

4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodás átruházása ingyenes, MKSZ a 

vagyongyarapodás átengedésével a Tulajdonos vagyonában bekövetkező gazdagodás 

részleges megtérítésére sem tart igényt. A Vagyongyarapodás ingyenes átruházásának 

indokaként szolgálnak különösen az alábbiak: 

4.5.1. a települési önkormányzat jogállású Tulajdonos sporttal kapcsolatos feladatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

valamint a sportól szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint különösen:  

meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról; célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát 

képező sportlétesítményeket; támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlása feltételeinek megteremtését; támogatja az iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 

zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését; segíti a területén 

tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit; közreműködik 

a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;  segíti a sportági és iskolai 



8/12 

 

területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó 

sportrendezvények lebonyolítását; adottságainak megfelelően részt vesz a 

nemzetközi sportkapcsolatokban; közreműködik a sport népszerűsítésében, a 

mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 

tevékenység szervezésében; közreműködik a sportorvosi tevékenység 

feltételeinek biztosításában (együttesen továbbiakban: „Önkormányzati 

Sportfeladatok”) 

4.5.2. az MKSZ, mint országos sportági szakszövetség feladata a sportól szóló 2004. évi 

I. törvény, valamint saját Alapszabálya rendelkezései szerint különösen: 

meghatározza a kézilabda sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióit (ideértve az 

utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodjon ezek megvalósításáról; 

sportágában ellásson szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat. 

 

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy arra tekintettel állapodtak meg a Vagyongyarapodás 

ingyenes átruházásában, mivel közös álláspontjuk szerint a 4.5.1 és 4.5.2 pont szerinti 

célok és feladatok hatékonyan és célszerűen ilyen módon valósíthatóak meg. A 

Gazdagodás Értéke az Önkormányzati Sportfeladatok ellátáshoz biztosított, az MKSZ 

sportfejlesztési programjával összhangban nyújtott támogatás. 

 

(5) AZ INGATLAN HASZNÁLATA ÉS HASZNOSÍTÁSA 

 

5.1. Szerződő Felek már most, jelen megállapodás aláírásával megállapodnak, hogy 

Tulajdonos az Átruházás Napjával kezdődő és ….-ig terjedő határozott időtartamra MKSZ 

számára az Ingatlanon használati és hasznosítási jogot (továbbiakban együttesen: 

„Hasznosítási Jog”) enged ingyenesen.  

 

5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Hasznosítási Jog időtartama alatt MKSZ kizárólag 

az alábbi idősávokban jogosult az Ingatlan használatára és hasznosítására: *** 

(továbbiakban: „Hasznosítási Idősávok”). 

 

5.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt az Ingatlan 

használatával, fenntartásával, karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával 

kapcsolatos minden költség kizárólag Tulajdonost terheli. 

 

5.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ a Hasznosítási Idősávokban jogosult az 

Ingatlant szabad belátása szerint bármely a kézilabda sportágban tevékenykedő 

sportszervezet részére, sporttevékenység, azon belül elsődlegesen utánpótlás-nevelési 

feladatok ellátása (edzések, mérkőzések stb.) céljára ingyenes használatba adni a 

Tulajdonos egyidejű értesítése mellett. 

 

5.5. Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy az Átruházás Napján az Ingatlanban jól láthatóan 

kihelyezi és a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt kint tartja az MKSZ által átadott, 

legfeljebb *** cm széles és *** cm hosszú táblát vagy molinót, amelynek szövege: „***”. 
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5.6. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a sportcélú hasznosítás ideje alatt a kézilabda 

sportágat kiemelten támogatja, így jelen megállapodás 5.2. pontjában meghatározott 

hasznosítási idősávon túli hasznosítás során, a kézilabda sportágban tevékenykedő 

sportszervezetek számára elsőbbséget biztosít. 

 

(6) A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha Tulajdonos a jelen megállapodás 3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 

3.11, 3.12 illetőleg 5.1 – 5.6. pontjaiban írt egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, és 

mulasztását az MKSZ által küldött írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 (három) 

napon belül sem orvosolja kötelezettsége maradéktalanul szerződésszerű teljesítésével. 

 

6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 

azonnali hatállyal felmondani, ha tudomására jut, hogy Tulajdonos bármely, jelen 

megállapodás 8.1 – 8.8 pontjaiban tett szavatoló nyilatkozata valótlan. 

 

6.3. Tulajdonos jogosult igazolt kárai megtérítését követelni, ha MKSZ az Építési Munkákat 

nem a hatályos Műszaki Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően vagy egyébként 

szakszerűtlenül végezteti el és ennek eredményeként az építési beruházással érintett 

Ingatlan rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas. 

 

6.4. MKSZ jogosult minden olyan kára megtérítését követelni Tulajdonostól, ami abból ered, 

hogy Tulajdonos a jelen megállapodás megkötése vagy teljesítése során esetlegesen 

valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlannal való 

rendelkezési joga, az Építési Munkák nem építési engedélyköteles volta körében. 

 

(7) A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA 

 

7.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen 

megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáikat 

elsődlegesen békés, peren kívüli egyeztetések (továbbiakban: „Egyeztetés”) keretében 

törekednek rendezni. 

 

7.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan sérelmet szenvedett fél az 

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő 

3 (három) munkanapon belül. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles teljes 

körűen meghatározni és kezdőiratban (továbbiakban: „Kezdőirat”) rögzíteni, a sérelem 

orvoslására vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett. 

 

7.3. A Kezdőirat kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a másik fél válasziratban 

(továbbiakban: „Válaszirat”) köteles összefoglalni a jelzett sérelemmel kapcsolatos, 
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indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére is. 

Amennyiben a Válasziratot az annak elkészítésére köteles fél határidőben nem küldi meg 

a Kezdőiratot készítő félnek, a Kezdőiratot készítő fél igénye érvényesítésére igénybe 

veheti a bírói utat, az Egyeztetés eredménytelenül lezártnak minősül.  

 

7.4. Amennyiben a Válasziratban írtak szerint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet 

szenvedett fél álláspontját, igényét vagy javaslatát, Szerződő Felek kötelesek legalább egy 

személyes egyeztetést tartani a vitás kérdésekben, mely személyes egyeztetésről 

jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szerződő Felek közös döntése alapján – amelyet 

ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni – a 

személyes egyeztetések tovább folytathatóak, azaz több egyeztetési forduló is tartható. 

 

7.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett – mert Szerződő Felek az 

igények rendezésében teljes körűen megállapodni nem tudtak vagy valamelyik Szerződő 

Fél az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadályát sem jelezte előzetesen – 

bármelyik fél igényével belátása szerint bírósághoz fordulhat, vagy az igényérvényesítés 

más törvényes útjára léphet. 

 

7.6. Szerződő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással kapcsolatos, 

illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton történő elbírálására 

kikötik Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 

(8) SZAVATOLÓ NYILATKOZATOK 

 

8.1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is megerősíti, hogy Pályázatát a Pályázati 

Eljárás felhívása és útmutatója gondos áttanulmányozása után, megfontolt mérlegelést és 

a tanácsadóival történt egyeztetéseket követően, a szükséges műszaki, jogi és egyéb 

ismeretek birtokában nyújtotta be, titkolt fenntartások vagy kifogások nélkül, a Felújítási 

Program teljes feltételrendszerét elfogadva. 

 

8.2. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy Pályázata benyújtása óta sem 

személyes helyzetében, sem az Ingatlan állapotában semmilyen olyan ténybeli vagy jogi 

változás nem történt, amely a jelen megállapodásban meghatározottak megvalósításának 

akadályát vagy gátját képezné, illetőleg azt veszélyeztetné. 

 

8.3. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy az Ingatlannal való 

rendelkezési joga kizárólag a vagyonkezelésre vonatkozó szabályok szerint korlátozott, 

jelen megállapodás megkötésére szabadon jogosult, a jelen megállapodásban foglalt 

kötelezettségek teljesítésére képes, és jelen megállapodásban foglalt ügylet harmadik 

személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. 
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8.4. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy felelősséget vállal a Műszaki 

Dokumentáció helyességéért, megvalósíthatóságáért, valamint azért, hogy az Építési 

Munkák harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. 

 

8.5. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy jelen megállapodás 

szövegének tervezetét az aláírást megelőzően kellő időben megismerhette és külön jogi 

képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláírást megelőzően 

értelmezte és megértette, a megállapodás által rá rótt kötelezettségek és jogok tartalmát érti 

és fenntartás vagy kifogás nélkül elfogadja. Tulajdonos kijelenti, hogy kötelezettségeinek 

teljesítésére maradéktalanul képes, azokat szerződésszerűen teljesíti, jogait pedig 

jóhiszeműen gyakorolja. Tulajdonos kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodással 

kapcsolatos esetleges jogvitát békés, peren kívüli egyeztetés keretében törekszik rendezni. 

 

8.6. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy 

esetlegesen azt eredményező eljárás hatálya alatt nem áll, gazdálkodását 

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti, 

működése törvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése korlátozás 

alá nem esik. 

 

8.7. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy a Pályázata részeként vagy 

jelen megállapodás mellékleteként általa rendelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz 

a kibocsátótól származóak és valós tartalmúak, és az azokban foglaltak jelen megállapodás 

aláírásának napján is érvényesek és hatályosak. 

 

8.8. Tulajdonos képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás aláírásával 

egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges képviseleti joggal 

minden korlátozás nélkül szabadon rendelkezik, jelen megállapodás megkötése során a 

Tulajdonos képviseletében, a Tulajdonos akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával 

jár el. Tulajdonos képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás 

aláírásával egyúttal ezen kijelentéséért személyes felelősséget vállal, a kijelentés esetleges 

valótlanságából eredő károk teljes körű megtérítésére is kiterjedően. 

 

(9) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Felújítási Program pályázati felhívása és 

útmutatója szerint a Tulajdonost terhelő rendelt pályázati biztosíték megfizetésétől MKSZ 

eltekintett, ezért a szerződéskötést követően a pályázati biztosíték visszafizetéséről 

rendelkezni nem kell.  

 

9.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel 

vagy a jelen megállapodásban meghatározott esetekben, szerződésszegésre alapított 

felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog 

gyakorlásával szüntethető meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult 
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jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, ha helyzetében vagy körülményeiben olyan változás 

következik be, amelyre tekintettel a Felújítási Program finanszírozására nem képes vagy 

az nem áll szándékában. 

 

9.3. Szerződő Felek jelen megállapodás módosítására, megszűntetésére, a jelen megállapodás 

alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra az írásbeli forma 

kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton 

történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól 

számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről 

(címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, 

„címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés 

akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. 

Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel 

lehetőségét kizárják. 

 

9.4. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződő Felek kapcsolattartói és azok elérhetőségei: 

9.4.1. MKSZ részéről: *** 

9.4.2. Tulajdonos részéről: *** 

 

9.5. Jelen megállapodás Szerződő Felek teljes megállapodását jelenti.  Szerződő Felek bármely 

korábbi, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata – 

ide nem értve a Pályázati Eljárás és a Pályázat dokumentumaiban tett nyilatkozatokat – 

vagy megállapodása hatályát veszti jelen szerződés aláírásával.  

 

Jelen szerződést Szerződő Felek gondos átolvasást és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel 

történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, 

törvényes képviselőik útján. 

 

 

Budapest, 2024. *** Budapest, 2024. *** 

  

 

 

 

Magyar Kézilabda Szövetség Tulajdonos 

(képv.: Novák András operatív igazgató) (képv.: ***) 

  

  

  

 


